Zalacznik nr 3 do SIWZ
WZOR

UMOWY
na wykonanie robot budowlanych

zawarta W dniu .......occceeveiieenieeeeeee, w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim — Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibg przy

Al IX Wiekow Kiele 3, 25 - 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez:

Zdzistawa Wrzalke — Staroste Kieleckiego

Zenona Janusa — Wicestaroste Kieleckiego

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sadowym pod numerem KRS ......................... ,
REGON: ...t NIP

TEPTEZENTOWANYINL PIZEZ .e.nveuveeureeuiereeenteeneeseenteantesueansesetesstesseensesseesseesseasseseeseessesnsesneanseansesaeensesnsenneansens
zwanym dalej ,, Wykonawca”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,Kontynuacje budowy budynku
biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi
urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu”.

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,,Kontynuacja
budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach
wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem
terenu” zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania 1 odbioru
robot.

Wykonanie zamdéwienia obejmuje rOwniez:

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykonanie wszelkich robot przygotowawczych 1 porzadkowych, w tym zagospodarowania
placu budowy, utrzymania 1 likwidacji zaplecza budowy wraz z wykonaniem

1 likwidacja przylaczy medidw na potrzeby realizacji robot oraz ich uzytkowania,
organizacje¢ ruchu na czas prowadzenia robdt 1 zajecia pasa drogowego. Oplaty za zajecie
pasa drogowego ponosi Wykonawca,

ewentualne odwodnienie terenu budowy 1 pompowanie wody,

wywoOz nadmiaru gruntu, dowdz ziemi z jej zakupem, ewentualng wymiang gruntéw lub ich
zageszczanie, jak 1 naktady na roboty w zwigzku ze zmiang kategorii gruntu,

wykonanie niezbednych rusztowan,

odtworzenie drog 1 chodnikow zniszczonych w trakcie realizacji robdt, doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot,

pelna obsluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

przeprowadzenie przy udziale Zamawiajacego rozruchu technologicznego (Wykonawca
pokrywa koszty medidw i zuzycia materialow dla potrzeb rozruchu, badan, ocen, analiz oraz
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koszty uzyskania stosownych badan przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jezeli jest
to wymagane przepisami prawa oraz sporzadzenie dokumentacji z rozruchu). Dokumenty

z rozruchu Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przed wyznaczonym dniem odbioru
koncowego,

— opracowanie swiadectwa energetycznego zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu wraz z opiniami 1 stanowiskami organéw
wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego w imieniu Zamawiajacego,

— dostarczenie instrukcji uzytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje uzytkowania sprzgtu
1 urzadzen obiektu oraz instrukcje stanowiskowe,

— przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajacego w zakresie obstugi sprzetu
1 urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi,

— dostarczenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem w sprzet p.poz.
(gasnice, koce, itp.),

— uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go Zamawiajacemu w dniu odbioru
koncowego robot,

— postepowanie z odpadami powstalymi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wykonawca
ponosi zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa pelng
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow, dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
budowy i na terenie przyleglym do terenu budowy oraz postepowanie z odpadami w stopniu
catkowicie zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego - ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach  (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z p6zn. zm.),

Zakres $wiadczenia Wykonawcy jest tozsamy z jego zobowigzaniem okreslonym w ofercie
1 kosztorysie stanowigcym zalgcznik 5 do umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, dokumentacja projektowa, decyzja o pozwoleniu na
budowe, harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zalgcznik 3 do umowy,
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami prawa oraz przy
zachowaniu nalezytej starannosci, a takze do uzyskania na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy

z materiatow nowych, ktéore musza odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyroboéw
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej oraz projektu.

Jezeli dostarczona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami
technicznymi wykonania 1 odbioru robdt bedzie zawierata wady, ktore uniemozliwig
prawidlowe wykonanie robot albo jezeli zajdg inne okolicznos$ci, niezalezne od Wykonawcy,
ktore moga przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona wowczas analizy zaistniatego
przypadku 1 po uzyskaniu stanowiska projektanta i inspektora nadzoru bedzie uprawniony do
zmiany sposobu $wiadczenia umowy lub ograniczenia przedmiotu zamowienia w taki sposob,
aby byl zrealizowany cel przedmiotu umowy z zachowaniem obowigzujacych przepiséw
1 mozliwe bylo uzytkowanie obiektu.

Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce moze nastgpic tylko wowczas, gdy jest
istotna na skutek nastepujacych okolicznosci:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robot, spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow, sprzetu lub urzadzen,

b) konieczno$¢  zrealizowania  projektu  przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

c) konieczno$¢ usunigcia wad w dokumentacji,
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d) wykonanie robot zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujagcych zwigkszeniem bezpieczenstwa obiektu, podniesieniem funkcjonalnosci
obiektu i efektywnosci rozwigzan projektowych, jezeli rozwigzania zamienne
nie odstepuja w sposob istotny od zatwierdzonego projektu.

Dokonujac zmiany sposobu §wiadczenia, strony wyodrebnig:
- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych
w pierwotnej dokumentacji projektowe,
- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.
Zmiana sposobu $wiadczenia umowy przez Wykonawce bedzie wymagata zawarcie aneksu
do umowy.

§2

Terminyv realizacji

1. Termin przekazania placu budowy oraz rozpocz¢cia robdt nastagpi w ciggu 7 dni od daty
zawarcia umowy, tj. do dnia: .

2. Zalacznikiem do umowy jest harmonogram IZ€CZOWO- ﬁnansowy, uwzgledniajacy elementy
robdt podlegajace czgsciowym odbiorom i terminy posrednie wykonania elementow.

3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala si¢ na 15 miesi¢cy od daty zawarcia umowy,
tj.dodnia .....ccoeeunennnen

4. Terminy posrednie wykonania elementow robdt wynikaja z harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zalgcznik nr 3 do umowy.

5. W terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez wad 1 usterek
przedmiot umowy, skompletowac 1 przekaza¢ wszystkie niezbedne do odbioru dokumenty
zwigzane z realizacjg zadania, w tym pozyska¢ na rzecz Zamawiajacego pozwolenie
na uzytkowanie obiektu.

Termin wykonania uznaje si¢ za zachowany, o ile na skutek zgloszenia przez Wykonawce

do odbioru koncowego przedmiotu umowy Zamawiajacy dokona tego odbioru.

6. Strony zgodnie postanawiajg, Zze zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej
umowy jest mozliwa, w razie wystapienia ktoregokolwiek z nastepujacych przypadkow:

a) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazow nie nastagpilo z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢,

b) wystapienia  udokumentowanych  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych, auniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob, sprawdzen, dokonywanie odbiorow, itp.

c) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od Zadnej ze stron,
ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy, a ktérego strony nie byty w stanie przewidzie¢
w momencie zawierania 1 ktdrego zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie
niniejszej umowy zgodnie z jej trescig. Strona powotujaca si¢ na okolicznos$ci sity wyzszej
jest zobowigzana do niezwlocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie
udokumentowania zaistnienia tego stanu,

d) istotnej zmiany zakresu §wiadczenia umowy przez Wykonawce stwierdzonej aneksem
do umowy, ktéra bedzie miata wplyw na zmiang¢ terminu zakonczenia wykonania
przedmiotu umowy, wynikajacej z wad zawartych w dostarczonej przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot albo zajScia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktore moga
przeszkodzi¢ prawidlowemu wykonaniu robot, z tym ze Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o wystgpieniu przypadkow, o ktorych
mowa w niniejszym ustepie, a takze udokumentowania zaistnienia tych przypadkow,

7. Jezeli Wykonawca zamierza wykona¢ przedmiot zamdwienia wczesniej niz w uzgodnionym
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z Zamawiajacym pozadanym terminie wykonania zamowienia, jest zobowigzany zlozy¢

do akceptacji Zamawiajacego nowy harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, uwzgledniajacy
skrocony termin zakonczenia przedmiotu zamdowienia.

. W przypadku wystapienia przyczyn, o ktorych mowa w ust. 7, Strony uzgodnig nowy termin

realizacji umowy w formie aneksu.

§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowi¢ bedzie wynagrodzenie
ryczattowe za caty przedmiot umowy w kKwocie: ............cccceviivviieesceeesieeeseeeenne. ... ZE brutto
(STOWNIE ZE: Lo e /100 brutto).
Wyzej okreslone wynagrodzenie zawiera nalezny podatek VAT 1 obowigzuje do konca
realizacji przedmiotu umowy.
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej stawki
podatku VAT.
Okres$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczaltowego stanowi calkowita zaplate za kompletne
wykonanie przedmiotu umowy w sposdb zapewniajacy oczekiwany przez Zamawiajagcego
rezultat. Réznice pomigdzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilo$ciami,
cenami 1 przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilo§ciami, cenami 1 koniecznymi
do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy 1 obcigzajg go w calosci.
Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu §wiadczenia
umowy przez Wykonawce, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, stwierdzone;j
aneksem do umowy.
Dokonujac zmiany sposobu $§wiadczenia Wykonawcy, strony wyodrebnig:

- roboty zamienne, tj. roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robot zawartych

w pierwotnej dokumentacji projektowe,
- roboty zaniechane, przez ktére rozumie si¢ roboty objete pierwotng dokumentacja
projektowa, a ktorych wykonanie stalo si¢ zbedne.

4.1. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys rdznicowy sporzadzony przez Wykonawce
metodg szczegotowa, przy czym w przypadku wykonywania robot wedlug nowej
technologii, cena robot zostanie obliczona w sposob okreslony ponize;j:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich 1 zysku — beda tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik 5
do umowy,
b) ceny materiatdéw, sprzetu lub urzadzen - wedlug srednich cen opublikowanych
w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materialtow budowlanych, elektrycznych
1 instalacyjnych 1ipracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujacych w chwili
opracowania oferty i zawierajacych ceny zakupu dla materiatdow, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych 1 uzgodnionych z Zamawiajacym.
Tak sporzadzony kosztorys réznicowy, po uprzednim jego sprawdzeniu 1 zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

4.2 Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zaniechane bgdzie protokoét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda
szczegblowa, t]. okreslajacy 1los¢ jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacych
zaniechaniu pomnozonych przez ceny jednostkowe wynikajace z kosztorysu stanowigcego
podstawe obliczenia ceny w ofercie. Tak sporzadzony kosztorys, po uprzednim jego
zweryfikowaniu 1 zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Warto$¢
robdt zaniechanych skutkuje odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.
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1)
2)
3)
4)

5)

7)

1)

2)

3)

4)

§4

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. Obowiazki 1 uprawnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego wprowadzenia i protokolarnego przekazania
Wykonawcy placu budowy wraz z pozwoleniem na budowg 1 Dziennikiem budowy.
Zamawiajacy zobowigzany jest do przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji
projektowej w ciggu 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy tj. do dnia ..
Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru przedmiotu niniejszej umowy zgodnle
Z postanowieniami zawartymi w § 12.

Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej zaplaty za prawidlowo wykonane 1 odebrane
roboty.

Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski 1 autorski.

Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidlowosci wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci jakosci, terminowosci wykonania, uzycia
wilasciwych materialow, sprzetu i1 urzadzen oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w dokumentacji projektowej, harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania,
zasadach sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, prawie budowlanym, polskich normach

1 innych obowigzujacych przepisach, dotyczacych realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajacy moze dokonywac kontroli w zakresie obecnosci na placu budowy osob
uprawnionych oraz zglasza¢ zastrzezenia 1 zada¢ od Wykonawcy usunigcia z terenu budowy
kazdej osoby fizycznej lub prawnej, ktora zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych
kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecnos¢ na terenie budowy jest
uznana przez Zamawiajacego za niepozadang.

2. Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ przy wykonywaniu przedmiotu umowy osoby
posiadajagce wymagane kwalifikacje zawodowe do wilasciwego 1 terminowego wykonania
przedmiotu umowy, prowadzenia biezacych uzgodnien z Zamawiajacym, wykonywania
nadzoru technicznego, w tym zapewnienie prowadzenia budowy przez Kierownika Budowy,
sprawujacego nadzor w pelnym wymiarze czasu pracy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest protokolarne przejecie terenu budowy 1 przygotowanie
wykonania przedmiotu umowy tacznie z wykonaniem robot tymczasowych i pomocniczych,
koniecznych do realizacji robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Teren budowy
udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajacego nie moze by¢ uzywany przez Wykonawce
dla celow innych niz realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywac teren
oddany mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy go zajmuje. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposob niepowodujacy jakichkolwiek
zniszczen czy uszkodzen w mieniu Zamawiajgcego oraz zobowigzuje si¢ na swoj koszt strzec
mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone w obrebie prowadzonych prac az do chwili dokonania ich bezusterkowego
koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego, a takze Wykonawca
odpowiada za szkody wyrzadzone przez osoby, ktorymi postuguje si¢ przy wykonywaniu
prac budowlanych.

Obowiazkiem Wykonawcy w czasie realizacji robot jest utrzymywanie w czystosci zaplecza
budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdéw, odpadéw
1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dbalo$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialno§¢ za naruszenie przepisoOw
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dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy 1 na terenie przyleglym do terenu
budowy oraz postgpowanie z odpadami w stopniu catkowicie zwalniajacym od tej
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach - t. j. Dz. U.
z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z pdzn. zm. oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska —t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pdzn. zm.). Ewentualne kary zwigzane

z zanieczyszczeniem Srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami naliczone w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy 1 wynikajace z dzialalnosci Wykonawcy
ponosi Wykonawca. Kary naliczone z powyzszego tytutu, Wykonawca bedzie miat obowigzek
zaplaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni liczac od daty wezwania. Zamawiajacy jest
uprawniony do potracenia takze kar z mnaleznosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

5) Obowiagzkiem Wykonawcy jest informowanie na biezaco Zamawiajacego o wytwarzanych
odpadach powstatych w trakcie realizacji zamowienia(nadmiar mas ziemnych, gruz) zgodnie
z art. 17 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz.
1243 z pbézn. zm.).Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
przekazanie odpadéw na skladowisko odpadow 1 utylizacje materiatow pochodzacych
z demontazu, celem zapewnienia Zamawiajagcemu mozliwosci poinformowania Wydzialu
Srodowiska i Ustlug Komunalnych Urzedu Miasta Kielce.

6) Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ przedmiot umowy zgodnie z przepisami BHP
1 p.poz., zgodnie z opracowanym przez Wykonawce Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, a zwlaszcza obowigzany jest zapewni¢ aktualne badania lekarskie pracownikow
zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy oraz odpowiednie szkolenie BHP
dla nich, witasciwe przechowywanie materialdw 1 urzadzen, prawidlowe wykonywanie
konstrukcji, rusztowan itp., zapewni¢ uzywanie przez pracownikOw wyposazenia i odziezy
ochronne;j.

7) Obowiagzkiem Wykonawcy jest umozliwienie wykonywania czynnos$ci przez przedstawicieli
organdéw uprawnionych do kontroli procesu budowlanego.

8) Na Wykonawcy spoczywa obowigzek takiej organizacji robot (w tym m.in.: oznakowanie,
zabezpieczenie miejsca robot), ktora zapewni bezpieczenstwo 0sob przebywajacych
na terenie budowy.

9) Obowiagzkiem Wykonawcy jest wykonanie na wlasny koszt wszelkich niezbednych
oznakowan 1 zabezpieczen terenu budowy.

10) Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich
wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem przedmiotu umowy.

11) Obowiazkiem Wykonawcy jest zorganizowanie we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt
zaplecza budowy, doprowadzenie do placu budowy energii elektrycznej, zawarcie umowy
z Wodociggami Kieleckimi na korzystanie z wody do celow budowy oraz zorganizowanie
we wlasnym zakresie odprowadzania $ciekow z terenu budowy. Wykonawca ponosi koszty
dostawy mediow na budowe. Obowigzek ponoszenia kosztéw dostawy medidow obejmuje
termin do czasu przekazania Zamawiajagcemu prawidlowo wykonanego przedmiotu umowy.

12) Obowiagzkiem Wykonawcy jest informowanie Zamawiajagcego o przebiegu wykonania
umowy na kazde jego pisemne zadanie oraz przedkladanie Zamawiajacemu w kazdym czasie
trwania umowy, wszelkich dokumentéw, materialow 1 informacji potrzebnych do oceny
prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia
zadania przez Zamawiajgcego.

13) Przy realizacji robot Wykonawca bedzie poshugiwaé si¢ sprzetem, urzadzeniami
1 materialami, ktore beda sprawne technicznie 1 ktore beda najwyzszej jakosci oraz beda
posiadaty wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub certyfikaty
zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, dopuszczajace
je do obrotu na rynku krajowym oraz do stosowania w budownictwie.

14) Obowiazkiem Wykonawcy jest zawiadomienie bez zbednej zwloki Zamawiajgcego
o ujawnionych wadach 1 brakach w projekcie budowlanym 1 wykonawczym.
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15) Obowiazkiem Wykonawcy jest zgloszenie producentowi systemu, w momencie rozpoczgcia
wykonywania sieci strukturalnej faktu rozpoczecia prac celem umozliwienia producentowi
systemu audytu w trakcie realizacji wykonania sieci. Zamawiajagcy musi otrzymac
potwierdzenie tego faktu. Zamawiajacy zastrzega sobie zlecenie dokonania pomiarow
niezaleznemu podmiotowi dla wykonanej sieci strukturalnej celem sprawdzenia czy instalacja
sieci strukturalnej zostata wykonana 1 spelnia wymogi dokumentacji projektowej i SIWZ.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wymagang klasa Wykonawca zobowigzany jest
do pokrycia kosztow wszystkich wykonanych pomiardw 1 przystgpienia do natychmiastowe;j
wymiany torOw nie spetniajacych wymagan.

16) Obowigzkiem Wykonawcy jest zawiadamianie Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu przed nastgpieniem tego faktu z wlasciwym
wyprzedzeniem. Niewykonanie przez Wykonawce powyzszego obowigzku begdzie miato ten
skutek, 1z bedzie on zobowigzany do odkrycia takich robdt w zakresie niezbednym do ich
zbadania, a nastepnie do przywrdcenia stanu poprzedniego na wlasny koszt.

17) Obowiazkiem Wykonawcy jest uzyskanie od Zamawiajacego wszelkich niezbednych
zatwierdzen przed zastosowaniem lub uzyciem technologii, materialdw, sprzetu 1 urzadzen
przewidzianych do stosowania przy wykonywaniu przedmiotu umowy, przedstawiajac
stosowne probki materialdw 1 atesty, spetniajace wymogi specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowej w celu zachowania wymogow zawartych w specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi na kazde
zadanie Zamawiajacego stosowne atesty, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng, dopuszczajace
poszczegbdlne materialy do wbudowania w obiekcie, bedacym przedmiotem umowy.

18) Wykonawca zapewni, na kazde zadanie Zamawiajacego, potrzebne oprzyrzadowanie,
odpowiedni personel oraz materialty wymagane do zbadania jako$ci robot na terenie budowy.
Koszty tych badan pokryje Wykonawca.

19) Obowiazkiem Wykonawcy jest biezace zabezpieczanie wykonywanych robot w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow. Niewykonywanie powyzszego upowaznia
Zamawiajacego do wezwania Wykonawcy do wykonania stosownych zabezpieczen
1 konserwacji, a w przypadku nie wykonania powyzszych czynno$ci w wyznaczonym
terminie wykonania ich na jego koszt.

20) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia Dziennika budowy w formacie wymaganym
przez polskie prawo budowlane z aktualnymi wpisami dokonywanymi przez odpowiedni
1 uprawniony personel Wykonawcy, rejestrowanie w nim zdarzen w kolejnosci
ich wystepowania tak, aby mozna bylo na podstawie zapisow odtworzy¢ przebieg realizacji
robdt. Dziennik budowy w czasie godzin roboczych powinien by¢ zawsze dostepny dla
Zamawiajacego, Nadzoru Budowlanego lub innych oséb uprawnionych do tego na mocy
polskiego Prawa budowlanego.

21) Obowigzkiem Wykonawcy jest koordynacja robot podwykonawcow, ktorym Wykonawca
zleci do wykonania czg$¢ przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszg umow3.

22) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej budowy.

23) Obowigzkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie szkolenia pracownikow Zamawiajgcego
w zakresie obstugi sprzetu 1 urzadzen obiektu wraz ze szkoleniami stanowiskowymi.

24) Wykonawca po zakonczeniu prac przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawcza,

w tym dokumenty wydane dla materialdw wykorzystanych przez Wykonawce przy realizacji
przedmiotu umowy (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan), protokoty
odbioréw czesciowych, inwentaryzacje geodezyjng, dokumentacj¢ fotograficzna, kopie
wszystkich dokumentow przekazanych odpowiednim shuzbom i1 wlasciwym organom oraz
inne dokumenty powstalte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

25) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania swiadectwa charakterystyki obiektu i uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

26) Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac¢ obiekt i teren budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich ewentualnych szkod powstatych
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w zwigzku zrealizacja przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszych
zobowigzan przez Wykonawce, Zamawiajacy na podstawie wycen zaistniatych szkdéd ma
prawo potraci¢ ich warto$§¢ znaleznego wynagrodzenia Wykonawcy, wynikajacego
Z niniejszej umowy.

§5

Przedstawiciele stron

1. Ustala sie, ze upowaznionymi przedstawicielami stron na budowie beda:
= 7z ramienia Zamawiajacego

= 7z ramienia Wykonawcy:

— Kierownik Budowy: .............cooiiiiiiiiiii i, Uprawnienia nr .......oee..ne,
— Kierownik robot sanitarnych: .......................... uprawnienia nr .................
— Kierownik robot elektrycznych: ....................... uprawnienia nr .
— Kierownik robot drogowych: .......................l. uprawnienia nr .

— Osoba odpowiedzialna za kierowanie robotami przy uktadaniu okablowanla strukturalnego
2. Zamawiajacy ustanawia inspektorow nadzoru:
- inspektor nadzoru robot budowlanych: ..o
- inspektor nadzoru robot sanitarnych: L
- inspektor nadzoru roboét elektrycznych: ..
- inspektor nadzoru robot drogowych:
do obowigzkoéw ktorych naleza zadania wskazane w art. 25 ustawy Prawo budowlane.
3. Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane, Zamawiajacy wyznacza ..
jako koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie czynn0501 na bud0w1e
4. Zmiana os6b, bedacych przedstawicielami stron w przypadku wykazania:
a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
b) niewywigzywania si¢ z obowigzkow,
c) jezeli zmiana tych osob stanie si¢ konieczna z innych przyczyn niezaleznych od stron
(np. rezygnacji itp.)
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany tych osob, nowa osoba musi spetnia¢ wymagania okreslone dla danego
specjalisty w SIWZ.
§6

Fakturowanie i rozliczenie

1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 nastapi:

a) fakturami czesciowymi, stanowigcymi fgcznie nie wigcej niz 80% wynagrodzenia

za wykonanie przedmiotu umowy, wystawianymi po wykonaniu poszczeg6Inych elementow
robdt podlegajacych czesciowemu odbiorowi wg harmonogramu rzeczowo — finansowego
stanowigcego Zalacznik nr 3 do umowy,

b) fakturg koncowa - wystawiong po zakonczeniu calego przedmiotu umowy i bezusterkowym
odbiorze koncowym oraz otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

2. Podstawg do wystawiania faktur cze$ciowych beda protokoly odbioru robot czgsciowych
potwierdzone przez odpowiednich inspektorow nadzoru.

3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie bezusterkowy protokot
koncowego odbioru przedmiotu umowy podpisany przez wszystkich czlonkow specjalnie
powotane] do tego celu przez Zamawiajacego komisji odbiorowej 1przedstawiciela
Wykonawcy oraz pozwolenie na uzytkowanie obiektu.
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Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej pod rygorem niewaznosci zgody
Zamawiajacego dokonywac przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego

na osoby trzecie. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien niniejszej umowy.

Jezeli czg$¢ lub calo$¢ robdt objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg zostata
zrealizowana przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wraz z fakturg
pisemnego Oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty na rzecz Podwykonawcy

1 potwierdzonego przez Podwykonawce wg Wzoru oswiadczenia Wykonawcy, stanowigcego
zalacznik nr 7 do umowy. Potwierdzenie powinno w szczegdlnosci zawiera¢ kwote, ktora
otrzymat Podwykonawca 1wskazanie daty zaplaty, W przypadku niedostarczenia
potwierdzonego o$wiadczenia, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznosci Wykonawcy

w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy. Do czasu wyjasnienia czy Podwykonawcy
przystuguja roszczenia z tytutlu zaplaty wynagrodzenia, Wykonawca nie jest uprawniony do
naliczania odsetek za zwloke w platnosci wstrzymanych kwot. Kwoty wyptacone przez
Zamawiajacego Podwykonawcom pomniejszajg naleznos¢ Wykonawcy.

Ptatno$¢ nastgpi w terminie do 30 dni od daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidlowo
wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, stanowigcymi podstawe do
wystawienia faktur VAT

Zaptata naleznosci nastgpowac bedzie przelewem przez Zamawiajacego na konto Wykonawcy
Za dzien zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§7

Zabezpieczenie nalezvtego wykonania umowy

Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczen Zamawiajagcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi stosowne zabezpieczenie
W fOrmIe: .....oiiiiiiiiii e, W WYSOKOSCT Stanowigee) 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 umowy, tj. W KWOCIE ......cccvvvevvieiiiieeniieciiens zt

Czes$¢, wynoszaca 70% wniesionego zabezpieczenia, stanowi gwarancj¢ wykonania robot

zgodnego z umowa. Waznos¢€ tej czesci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynag¢ wczesniej niz 30 dni po dacie
odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego. Pozostala czg$¢, wynoszaca

30% wniesionego zabezpieczenia, stanowi zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu

rekojmi za wady 1 waznos$¢ tej czgsci zabezpieczenia, w przypadku jego wniesienia w postaci

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, nie moze uptynagé¢ wczesniej niz 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,

dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzulg, w ktorej gwarant zobowigzuje si¢ do wyptaty

kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz

z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie

przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone Wykonawcy w nastepujacy

Sposob:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy
w terminie 30 dni po bezusterkowym koncowym odbiorze przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego 1 usuni¢ciu ewentualnych wad stwierdzonych w czasie odbioru, chyba zZe
Zamawiajacy bedzie zaspakajal si¢ z tej kwoty z uwagi na przyshugujace mu roszczenia,

2) 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, stanowigce zabezpieczenie
wykonania zobowigzan Wykonawcy w okresie rgkojmi 1 gwarancji, zostanie zwrdocone
Wykonawcy w terminie 15dni po uplywie 36 miesigcy okresu rekojmi oraz usunig¢ciu
wszelkich wad stwierdzonych w tym okresie, chyba ze Zamawiajacy bedzie zaspakajat si¢
z tej kwoty z uwagi na przystugujace mu roszczenia.
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5. Zwrot zabezpieczenia begdzie dokonany na pisemny wniosek Wykonawcy. Do wniosku
Wykonawca dofaczy odpowiednio kopie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
wykonania zaméwienia bez wad 1 usterek w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, badz
kopig protokotu usunigcia wad 1 usterek stwierdzonych w ciggu 36 miesi¢cy okresu gwarancji
1 rekojmi w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 2.

§8

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia placu budowy i budowy od ognia 1 innych
nieprzewidzianych zdarzen losowych w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia finansowego
przed skutkami powstania szkody w mieniu Zamawiajacego na skutek nastepstw okolicznosci,
za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Wykonawca. Potwierdzenie ubezpieczenia budowy
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni od dnia wprowadzenia na budowe.

2. Wykonawca ubezpieczy na wilasny koszt osoby zatrudnione przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w wysokosci 10 mln PLN w okresie
realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze zadal przedlozenia przez Wykonawce do wgladu oryginatow polis
ubezpieczeniowych oraz oryginalow dowodow wplat na powyzsze polisy za caly okres
obowigzywania umowy.

5. Do czasu zawarcia umow ubezpieczenia lub zaptacenia sktadek, odpowiedzialnos¢ za skutki
niezawarcia umoOw ubezpieczenia lub zaprzestania placenia sktadek ponosi Wykonawca
w pelnej wysokosci, nawet gdyby szkoda ta powstata bez jego winy.

§9

Kary umowne, odszkodowania

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z niewykonania badz niewtasciwego
wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy stanowig kary umowne, ktére beda naliczane Wykonawcy
w nastepujacych wypadkach 1 w wysokos$ciach:
a) za zwloke w wykonaniu robdt objetych umowa w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy.
b) za zwlok¢ w wykonaniu robot objetych umowa w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki w stosunku
do termindw posrednich okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania;
c) za zwloke w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych przy odbiorach, jak i w okresie
rekojmi oraz gwarancji w wysokosci 0,5% wartos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 3 ust.1 umowy.
3. Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajagcego w terminie 14 dni od daty
doreczenia pisemnego wezwania z okreslong wysokos$cig kary przez Zamawiajacego.
4. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia kar umownych z biezacych naleznosci Wykonawcy bez
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potracenia.
5. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do dokonywania potrgcen naliczonych kar umownych
z wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowa.
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3.

4.

5.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowan uzupehiajacych
w przypadku, gdy dozna szkody wyzszej niz wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.
Maksymalny limit kar umownych ze wszystkich tytulow wynikajacych z umowy nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§10

Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy na podstawie 1 w trybie wskazanym

w art. 145 ustawy Pzp.

Niezaleznie od prawa odstgpienia, o ktorym mowa w ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje

prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy
w ciggu 15 dni roboczych od przekazania mu terenu budowy lub przerwie realizacje robot
1 nie podejmie ich przez okres kolejnych 15 dni roboczych od pisemnego wezwania
Zamawiajacego;

b) Wykonawca dopuszcza si¢ opOznienia w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw okreslonych w umowie lub harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz
30 dni kalendarzowych;

c¢) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami 1 wezwany do prowadzenia prac w sposob prawidlowy w ciggu 15 dni
kalendarzowych nie zastosuje si¢ do nich lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

d) zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadlosci Wykonawcy albo o$wiadczenie
0 wszczeciu postgpowania naprawczego wobec Wykonawcy, o ile nie stoi to w sprzecznosci
z przepisami Prawa upadlo$ciowego i naprawczego;

e) wystgpig okolicznosci powodujace rozwigzanie lub likwidacje Wykonawcy (w przypadku
spotek prawa handlowego, spoldzielni i1 innych os6b prawnych prowadzacych dziatalnos¢
gospodarczg) lub podjete zostang przez Wykonawce, bedacego osobg fizyczng, czynnosci
bezposrednio zmierzajace do zakonczenia dzialalnosci w inny sposob;

f) w wyniku postgpowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub
administracyjnego zostanie wszczgta egzekucja z majatku Wykonawcy, powodujaca jego
zajecie przez wilasciwe organy egzekucyjne.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, Zamawiajagcy ma prawo odstapi¢ od umowy

zawartej z Wykonawcg w trybie natychmiastowym, nie dluzszym niz 45 dni od dnia powzigcia

informacji o zaistnieniu ktoregokolwiek z powyzszych przypadkéw. Odstgpienie od umowy
powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1) w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi protokot inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, w tym
inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robot;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od dnia odstagpienia od umowy usunie zaplecze

budowy 1wszelkie urzadzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiajacemu plac
budowy,

4) wykonane roboty oraz materiaty 1 urzadzenia, ktore zostaty wbudowane przez Wykonawce

sg przedmiotem rozliczen 1 pozostajg wlasnoscig Zamawiajacego,

5) przy dokonywanych rozliczeniach stosuje si¢ stawki z kosztorysu ofertowego.

W przypadku niewykonania, w wyznaczonym terminie przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w ust. 4, Zamawiajacy ma prawo wykona¢ je w zastgpstwie 1 na koszt
Wykonawcy.
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2.

§11

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze wykonany przez niego przedmiot umowy nie bedzie posiadal wad
1usterek, wynikajacych z nieprawidlowego wykonawstwa czy tez wadliwosci materialow
zastosowanych do wykonania.

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji, ktora obejmuje
usuwanie awarii 1 usterek oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace bezusterkowg eksploatacje
w nizej podanych okresach:

Lp. Element objety gwarancja minimalny okres| minimalna cz¢stotliwos¢

gwarancji rzegladéw gwarancyjnych

roboty budowlane, instalacyjne oraz dostarczone
urzadzenia

co 12 miesiecy —

1 potwierdzone protokotem

36 miesigcy

okablowanie strukturalne —Zamawiajacy wymaga
certyfikatu producenta okablowania udzielonego
bezposrednio uzytkownikowi koncowemu i

2 | stanowigcego zobowigzanie gwarancyjne producenta 25 lat wg zalecen producenta
wszystkich elementoéw catego systemu okablowania
w zakresie dotrzymania parametroéw jakosciowych i

materiatowych.
co 6 miesigcy, potwierdzone
3 | urzadzenia i instalacje niskopragdowe 36 miesiecy  [protokotami dotaczonymi do
ksiazki obiektu
4 | Wyposazenie 24 miesiecy co 12 miesigey -

potwierdzone protokotem

Terminy gwarancji rozpoczynaja si¢ od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Wzér Dokumentu gwarancji, jaka zostanie wystawiona przez
Wykonawce w momencie podpisania niniejszej umowy, stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow lub urzadzen uzytych
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja
udzielona przez Wykonawce Zamawiajacemu — strony obowigzuje okres gwarancji
na materiaty i urzgdzenia rowny okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta.
Zamawiajacy jest uprawniony do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady 1 usterki fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady 1 usterki powstate po
odbiorze przez okres 36 miesigcy od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi 1/lub gwarancji wad w przedmiocie umowy,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o zaistniatej wadzie, a Wykonawca przystapi do naprawy

w terminie 4dni od dnia zgloszenia przez Zamawiajgcego, chyba ze strony zgodnie ustalg inny

termin.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
1 usterek.

Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie rekojmi i/lub gwarancji wszystkie naprawy, w tym

wymiana wadliwych elementéw przedmiotu umowy na nowe, sg wykonywane bezptatnie na

rzecz Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce postanowien umowy

w zakresie gwarancji 1 r¢kojmi upowaznia Zamawiajagcego do zamdwienia u osoby trzeciej

zastgpczego usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajacych
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z gwarancji lub rgkojmi. Wynagrodzenie zaptacone przez Zamawiajacego osobie trzeciej z tego
tytutlu Wykonawca bedzie miatl obowigzek zwroci¢ Zamawiajgcemu w terminie 7dni, liczac

od daty wezwania. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia wynagrodzenia naleznego
osobie trzeciej z naleznosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego lub z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 12

Odbiory robét

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nast¢pujace rodzaje odbioroéw robodt:

a) odbiory cze¢sSciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie
danego zakresu robot,

b) odbiory robdt zanikajacych,

c) bezusterkowy odbidr koncowy.

Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Zamawiajacego

przy udziale inspektorow nadzoru. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow,

o ktérych mowa powyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia przez

Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych sporzadzone beda protokoty, ktore stanowi¢ beda

podstawe do wystawienia faktur czgsciowych.

Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedag w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia

przez Wykonawce. Z czynnosci odbiorowych dokonywane beda stosowne zapisy w Dzienniku

budowy.

Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego wpisem w Dzienniku

budowy oraz pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawg do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciggu

14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru

potwierdzonej przez inspektora nadzoru, zawiadamiajagc o tym Wykonawce. Z czynnosci

odbioru zostanie spisany protokoél koncowy odbioru robot, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

. Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany skompletowac

1 przekaza¢ Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, pozwalajace oceni¢ prawidlowe wykonanie

przedmiotu robdt, a w szczeg6lnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza ze wszelkimi zmianami dokonanymi w toku realizacji
potwierdzonymi przez kierownika budowy 1 projektanta oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego,

¢) dokumentacje fotograficzng z realizacji zamowienia,

d) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

e) karty gwarancyjne, instrukcje obstugi urzadzen, warunki konserwacji itp.,

f) komplet dokumentow, potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu 1 stosowania
w budownictwie na materialy 1 urzadzenia, w tym: aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci, $wiadectwa jakosci 1 atesty,

g) protokoty odbiorow technicznych,

h) protokoty z przeprowadzenia prob, regulacji, rozruchéw 1 uruchomien instalacji 1 urzadzen
wraz z odbiorem przez jednostki specjalistyczne (np. UDT w przypadku urzadzen
dzwigowych, wyniki pomiarow elektrycznych).

Warunkiem odbioru koncowego przez Zamawiajgcego jest wykonanie przedmiotu umowy bez

wad 1usterek przez Wykonawce, zgodnie z dokumentacja techniczng 1 specyfikacjami

technicznymi wykonania 1odbioru robot budowlanych oraz opracowanie $wiadectwa
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

energetycznego obiektu 1 uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Za wady uznaje si¢ istotne dla przedmiotu umowy nieprawidtowosci i uchybienia w realizacji
przedmiotu umowy, ktére maja wptyw na uzytkowanie przedmiotu umowy i ktérych usunigcie
nie jest mozliwe w terminie do14dni.

. Za usterki uznaje si¢ nieistotne 1 nie majace wplywu na uzytkowanie przedmiotu umowy

nieprawidlowosci i1uchybienia, ktérych usunigcie jest mozliwe w terminie do 14 dni.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki nadajace si¢

do usunigcia, to Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru 1 wyznaczy¢ termin ich

usuniecia. Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia usterek w terminie nie dtuzszym niz
14dni, a wad w terminie nie dluzszym niz 30 dni.

Po uptywie wyznaczonego terminu usuni¢cia wad lub usterek, Zamawiajacy kontynuuje

czynno$ci odbioru 1 w przypadku ustalenia, ze stwierdzone wady lub usterki zostaty usunigte,

dokonuje bezusterkowego odbioru koncowego. Jezeli wady lub usterki nie zostang usunigte

W wyznaczonym terminie, to Zamawiajacy odstepuje od odbioru i jest uprawniony

do naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajace si¢

do usunigcia, to Zamawiajacemu przystuguja nast¢pujace uprawnienia:

1) jezeli uyjawnione wady umozliwiajg korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) jezeli ujawnione wady uniemozliwiaja korzystanie z rzeczy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, nie dokonujac zaptaty za wykonane roboty i zadac
dodatkowo przywrdcenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokédt zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie

stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior robot po uptywie 36 miesigcy okresu

gwarancji 1 rekojmi.

§13

Podwvykonawcy

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czg¢sci robot wymienionej w ofercie

Wykonawcy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do realizacji przedmiotu umowy Podwykonawcow, po uprzednim

uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia wylacznie

podwykonawcow, majacych odpowiednie udokumentowane doswiadczenie 1 kwalifikacje

w zakresie realizacji inwestycji o podobnej skali 1 charakterystyce rzeczowe;.

W umowach z podwykonawcami, Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen

ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta

wynagrodzenia przypadajacego za ten zakres robot w niniejszej umowie.

W celu uzyskania zgody, o ktorej mowa w ust.2, Wykonawca zobowigzuje si¢

do przedstawienia Zamawiajagcemu projektu umowy z Podwykonawca wraz ze szczegétowym

zakresem robdt zlecanych Podwykonawcy 1 wysokos$cig naleznego wynagrodzenia.

Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczego6lnosci postanowienia dotyczace:

— zakresu robot przewidzianego do wykonania,

— terminow realizacji,

— wynagrodzenia,

— wygasni¢cia umowy z Podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy,

— zobowigzanie Podwykonawcy do potwierdzania oswiadczen Wykonawcy o zaplacie
Podwykonawcy naleznosci na uzytek rozliczen Wykonawcy z Zamawiajgcym.
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10.

11.

10.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg nie zglosi na pi§mie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit
zgodg¢ na zawarcie umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie
sprzeczna z tre$cig niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni, aby umowy z Podwykonawcami zostaty sporzadzone na pismie

1 przekaze Zamawiajagcemu kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kazdej umowy

z Podwykonawcg niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz do 7 dni od daty jej zawarcia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty Podwykonawcom wynagrodzenia na podstawie
faczacego ich stosunku prawnego.

Podwykonawca nie moze powierzy¢ wykonania przedmiotu umowy dalszym podwykonawcom
bez pisemnej zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zatrudnienie Podwykonawcy dla wykonania czgsci robdt nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego do wykonania tej czgsci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawcéw 1 ich pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

§14

Postanowienia koncowe

Wszelkie zmiany, uzupetnienia, wypowiedzenie lub rozwigzanie niniejszej umowy wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci Aneksu.
Niedopuszczalne jest jednak, pod rygorem niewaznosci, wprowadzanie istotnych zmian
postanowien zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien do umowy, chyba ze te
przewidziane w niniejszej umowie badz w SIWZ.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzanie nieistotnych, a korzystnych dla niego zmian w tresci
niniejszej umMowy.
Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy pomiedzy Stronami bedzie sporzadzona na piSmie podpisana pod
rygorem niewazno$ci 1 podpisana przez Stron¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga byc¢
doreczane drugiej stronie przez postanca z potwierdzeniem odbioru, pocztg kurierska, listem
poleconym, faksem z pisemnym potwierdzeniem odbioru lub osobiscie.
Wszelkie koszty i1 oplaty zwigzane z zawarciem 1 wykonaniem niniejszej umowy ponosi
Wykonawca.
Wszelkie uprawnienia przystugujace nadzorowi inwestorskiemu 1 autorskiemu mogg by¢
wykonywane przez Zamawiajacego, chyba ze bezwzglednie obowigzujace przepisy stanowia
inacze;j.
Niniejsza umowa wraz z zalgcznikami oraz dokumenty w niej powolane stanowig catos¢
porozumienia pomig¢dzy stronami w przedmiocie wykonania zaméwienia. Dokumenty
z postepowania obowiazujg w takim zakresie, w jakim nie sg sprzeczne z niniejszg umowa.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Prawa Budowlanego 1 Kodeksu Cywilnego .
Na wypadek sporu miedzy stronami, dotyczacego realizacji postanowien niniejszej umowy,
strony sg zobowigzane do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia zgloszonego przez strone. Strona ma obowigzek
pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia
roszczenia na pismie. W razie odmowy uznania roszczenia przez strong, wzglednie
nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w ustalonym terminie, strona jest uprawniona
do wystapienia na drog¢ postgpowania sgdowego. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Integralng czgscig niniejszej umowy sg zalaczniki:

a) nr 1. Oferta Wykonawcy.

b) nr 2. Dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania
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1 odbioru robot.

¢) nr 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

d) nr 4. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia (SIWZ).
e) nr 5. Kosztorys.

f) nr 6. Dokument gwarancji

g) nr 7. Wzor oswiadczenia Wykonawcy.

§ 15

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim,
z czego 2 egzemplarze pozostajg u Zamawiajacego i 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zalaczniki:

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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) Zalacznik nr 6 do umowy
WZOR
Dokument Gwarancji

INAZWA GWATANTA ...oeeeeieeeeeee ettt ee e e e et e e e e e eeeeeeeeaeae e seeeeraaaeeseeneaeneanaaeeeeeeeenannnas

Adres, telefon, TaX GWATANTA ...........iviviiiiieiieieiieeeeee ettt ettt e e e aeeeeeseeesesesenesess

Termin gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania bezusterkowego protokolu odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

I.

a)
b)

b)

d)

Gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktora obejmuje usuwanie awarii 1 usterek
w nizej podanych okresach:

roboty budowlane, instalacyjne oraz urzadzenia — minimalny okres gwarancji 36 miesiecy,
okablowanie strukturalne — Zamawiajacy wymaga certyfikatu producenta okablowania
udzielonego bezposrednio uzytkownikowi koncowemu 1 stanowigcego zobowigzanie
gwarancyjne producenta wszystkich elementow calego systemu okablowania w zakresie
dotrzymania parametrow jakoSciowych 1 materialowych — minimalny okres gwarancji
36 miesiecy,

urzadzenie 1 instalacje niskopragdowe — minimalny okres gwarancji 36 miesiecy,

wyposazenie — minimalny okres gwarancji 24 miesigce.

Gwarant udziela Zamawiajagcemu gwarancji, ktora obejmuje przeglady gwarancyjne

w nizej opisanych okresach:

roboty budowlane, instalacyjne oraz urzadzenia minimalna cz¢stotliwo$¢ przegladow
gwarancyjnych - co 12 miesiecy- potwierdzone protokotem,
okablowanie strukturalne — Zamawiajacy wymaga certyfikatu producenta okablowania

udzielonego bezposrednio uzytkownikowi koncowemu 1 stanowigcego zobowigzanie
gwarancyjne producenta wszystkich elementow calego systemu okablowania w zakresie
dotrzymania parametrow jakosciowych i materiatlowych minimalna cze¢stotliwos$¢ przegladow

gwarancyjnych — wg zalecen producenta,

urzadzenie 1 instalacje niskopragdowe minimalna czgstotliwos¢ przegladow gwarancyjnych co 6
miesi¢cy, potwierdzone protokotami dofgczonymi do ksigzki obiektow,
wyposazenie minimalna czgstotliwo$¢ przegladéw gwarancyjnych - co 12 miesiecy
- potwierdzone protokotem.

. Naprawy gwarancyjne:

Gwarant zobowigzuje si¢ do bezptatnej naprawy gwarancyjnej w okresie gwarancji.
Serwisowanie:

Serwisowanie obejmuje przeglady konserwacyjne i1 konserwacje zleca na wiasny koszt
Zamawiajacy (zgodnie z czestotliwoscig okreslong w dokumentacji producenta urzadzenia)
Gwarant pokaze Zamawiajacemu od dnia uruchomienia, oryginaty gwarancji producenta wraz
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z dokumentacja techniczng.

5. Gwarant zobowigzuje sie do bezplatnego przeprowadzenia instruktarzu w zakresie obstugi
zamontowanych urzadzen przed terminem odbioru koncowego robot.

6. Gwarant oswiadcza, ze wszystkie czynnosci okreSlone w niniejszym dokumencie

z wyjatkiem pkt 4, zobowigzuje si¢ wykona¢ bezptatnie.

Pieczatka Wykonawcy

(Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy)
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Zalacznik nr 7 do umowy

WZOR
Oswiadczenie Wykonawcy
do faktury VAT nr ......ccevveecesunneee Z dNia .eeeeeeneeecnnnnissnnnes
Zgodnie z § 6 UStEP 5 UMOWY NI ...eeenvveeeiieeeiieeeiieeeieee e na wykonanie zamdéwienia

polegajacego na realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Kontynuacja budowy budynku biurowego
pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w Kielcach wraz
z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu” zawartej

dnia ....ccooeeeiiiie e pomiedzy Zamawiajagcym — Powiatem Kieleckim

A WYKONAWET .oiviiiciiiie ettt ettt e tee s tae ettt e e s tae e e saaeeessaeeeesseeesnneeesnneaesnnneeees , ktorego
reprezentuje, oswiadczam, ze cze¢s¢/calos¢™ robot objetych fakturg VAT .........coovveeennnennee
Zdnia ...ooooeeniiiece zostata zrealizowana przez uzgodnionego z Zamawiajagcym
POAWYKONAWECE ...eiiiiiiiciiiie e e te et e e e e et te e et ars e st aesnnreesnnseeenseaesnneenans
Oswiadczam, 1Z W dniu .......ccccveeerieeeiieeenieens Wykonawca dokonat zaptaty kwoty
............................ na rzecz Podwykonawcy na podstawie faktury VAT nr .......ccccoeevvvevcvvevcnnns 2
dnia ....ccooevveeiiiieene zgodnie z protokotem odbioru robot .........cccvveeviiieviiieiieeeee za

wykonanie nast¢pujacych robot

(podpis osoby/o0sdb reprezentujacych Wykonawce)

Oswiadczenie Podwykonawcy

Ja nizej podpisany przedstawiciel upowazniony do reprezentowania firmy

..................................................................................................................................... z  siedzibg
T ettt ettt ettt ettt ettt et e bt en b ehte et e enbeente et e et eeneenne REGON ..o, NIP
............................................ , W zwigzku z wystawieniem przez Wykonawce faktury VAT nr

.............................................. Zdnia ..o,

Wskazuje, iz w ramach robot objetych ta faktura wykonywatem/lismy jako Podwykonawca na
budowie , Kontynuacja budowy budynku biurowego pod potrzeby siedziby Starostwa
Powiatowego w Kielcach wraz z niezbednymi urzadzeniami infrastruktury technicznej
i zagospodarowaniem terenu” nastepujace roboty:

I za roboty te wystawilem/liS§my  fakture VAT nr ......ccoiiiiiiiiiiiiieeiieee, z dnia
................................ NA KWOLE .oevveeeiieieieeeeeeeeee e

Za roboty te otrzymalem od Wykonawcy w dniu .........ccceeevvieviieenneennnne. zgodnie z zawartag umowa
o podwykonawstwo nalezne wynagrodzenie w calo§ci w WySOKOSCI .......ccovvviviiiriieiiiieeiiie e,

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze niniejszym zrzekam si¢ wszelkich roszczen wzgledem
Wykonawcy 1 Powiatu Kieleckiego — Starostwa powiatowego w Kielcach zwigzanych z ww.
wynagrodzeniem za te roboty i1 nie bed¢/ bedziemy wnosit/¢ z tego tytulu zadnych roszczen w
stosunku do Wykonawcy oraz Powiatu Kieleckiego — Starostwa Powiatowego w Kielcach, a w
szczegbdlnosci roszezen na podstawie art. 647 kodeksu cywilnego.

(podpis osoby/o0sdb reprezentujacych Podwykonawcg)
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